

JP "Parkinzi" doo Gradačac

Broj: 671-1/25

Datum: 17.11.2025.

## CJENOVNIK

## ODRŽAVANJA URBANOG MOBILIJARA, DJEČJIH IGRALIŠTA, SPORTSKIH POLIGONA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA KOJE NISU OBUHVAĆENE PROGRAMOM JP KOMUNALAC NA PODRUČJU GRADA GRADAČAC ZA 2025 GODINU

Red. Br	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena u KM	Cijena KM
1	Izrada i ugradnja čeličnih ogradnih stubova sa plastičnim kapama, od kvadratnog profila 40x40x3 mm, visine 1,5 m, ugrađenih u beton MB 20, sa svim potrebnim spojnim elementima.	kom	50	29,20	1.460,00 KM
2	Izrada i ugradnja zaštitne metalne ograde od L profila 35x35x3 mm sa ispunom od panelnog plastificiranog profila 200x100 cm, uključujući sve spojne elemente i pričvršćenja.	m <sup>1</sup>	94	45,50	4.277,00 KM
3	Izrada i ugradnja klizne metalne kapije dužine 5 m, u skladu sa izvedenim tipom zaštitne ograde, kompletno ofarbana bojom 3u1.	kom	1	800,00	800,00 KM
4	Izrada i ugradnja zaštitne mreže sa čeličnim stubovima i mrežom od polietilena, uključujući betoniranje i farbanje čeličnih elemenata.	m <sup>2</sup>	300	15,50	4.650,00 KM
5	Izrada i ugradnja metalnih stubova od cijevnog profila Ø60x2,5 mm sa betonskim upustom i antikorozivnim premazom.	kom	20	72,00	1.440,00 KM
6	Izrada i ugradnja poprečnih ojačanja ograde od čeličnih okruglih profila 48 mm, debljine stijenke 2 mm, bojenih temeljnom bojom i završnim lakom crne boje	m <sup>1</sup>	220	2,60	572,00 KM
7	Nabavka i instalacija sistema za navodnjavanje 1 teniskog terena, uključujući 6 dinamičkih rasprskivača, flexi cijevi, cijevi, montažu šahtova i sklopova te sve sitne materijale i priključke	komplet	1	1.800,00	1.800,00 KM
8	Nasipanje sportskog sloja (tenisit 0-2 mm, transport i nivelacija terena)	tona	1	300,00	300,00 KM



9	Nabavka sportske opreme i rekvizita (mrežalica, četka za zrno, alu i drvena ravnjača, četka za linije, klupe za tenis, stalak za sudiju)	komplet	1	4.470,00	4.470,00 KM
10	Rad kvalifikovanog radnika	sat	150	15,00	2.250,00 KM
11	Rad radnika (pomoćni rad)	sat	150	12,00	1.800,00 KM
12	Rad transportnog vozila	sat	20	30,00	600,00 KM
13	Rad vozila za posebne namjene – autokorpa za izvođenje radova na visini	sat	20	61,00	1.220,00 KM
Ukupno					25.639,00 KM
PDV(17%)					4.358,63 KM
Ukupno sa PDV-om					29.997,63 KM



Direktor: \_\_\_\_\_